

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

ACTIVACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DASHBOARDS BMS

Proyecto:	HARBOR - Mantenimiento y gráficos BMS
Cliente / referencia:	Sistema de automatización y control de iluminación
Proveedor:	Ingeniería SEJOFA
Servicios incluidos:	Instalación, activación, respaldo y validación; configuración GreenMAX y dashboards BMS
Alcance GreenMAX:	16 tableros, horarios y control Manual ON/OFF por salidas independientes
Fecha:	05 / Agosto / 2026

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

\$63,000.00
MXN
+ IVA

La presente propuesta integra los servicios técnicos de instalación, activación, respaldo y validación de las licencias proporcionadas para el proyecto, así como la configuración y operación de los tableros GreenMAX conforme al alcance previamente definido.

Moneda: pesos mexicanos. IVA no incluido. El suministro de las pólizas y licencias de software no forma parte de esta propuesta.

1. Resumen del alcance

Elemento	Cantidad	Función dentro del proyecto
Instalación, activación, respaldo y validación	1 servicio	Respaldo previo, instalación, activación y validación básica de las licencias proporcionadas por el cliente.
Dashboard y configuración GreenMAX	1 lote	Configuración para 16 tableros, horarios, selector Manual/Horario y control ON/OFF por salida independiente.

2. Alcance funcional GreenMAX incluido

Función	Descripción considerada
Configuración de horarios	Creación de horarios programables de operación, de acuerdo con la información proporcionada por el cliente y las capacidades del sistema.
Control manual ON/OFF	Habilitación de mando manual para encender o apagar las salidas independientes asociadas por el cliente.
Selector Manual / Horario	Selección del modo de operación manual o automático por horario para cada salida disponible.
Aplicación por salida	Las funciones se aplicarán de forma independiente a las salidas definidas en la matriz de puntos entregada por el cliente.
Respaldo de configuración	Entrega de respaldo de la configuración final y guía básica de operación.

3. Propuesta económica

Concepto	Referencia	Cant.	Importe
Instalación, activación, respaldo y validación de licencias	Servicio técnico	1	\$15,000.00
Dashboard y configuración del sistema GreenMAX	Alcance previamente cotizado	1	\$48,000.00
SUBTOTAL			\$63,000.00
IVA 16%			\$10,080.00
TOTAL CON IVA			\$73,080.00

Los importes se expresan en MXN. El IVA se muestra únicamente como referencia del total facturable.

4. Forma de pago

Pago	Condición	Importe
Anticipo para inicio	50% del subtotal para programación de actividades e inicio de trabajos.	\$31,500.00
Saldo contra entrega	50% restante contra activación, respaldo, validación y entrega del alcance GreenMAX.	\$31,500.00
TOTAL		\$63,000.00

5. Información requerida y responsabilidades

Responsable	Actividad
Ingeniería SEJOFA	Ejecutar respaldo previo, instalación, activación y validación básica de las licencias entregadas por el cliente.
Ingeniería SEJOFA	Realizar la configuración funcional GreenMAX incluida en esta propuesta.
Cliente / integrador	Proporcionar licencias válidas, Host ID, modelo, OEM/marca, versión de Niagara y accesos administrativos.
Cliente / integrador	Entregar matriz de puntos, nombres de circuitos, horarios y criterios de operación GreenMAX.
Cliente / integrador	Realizar cableado, direccionamiento, conexión y asociación física/lógica de los puntos con las salidas GreenMAX.
Ambas partes	Validar licencias, puntos, horarios y entregables antes del cierre del proyecto.

6. Alcance incluido

- Respaldo previo de la plataforma y archivos disponibles.
- Instalación y activación remota de las licencias proporcionadas por el cliente.
- Validación básica del reconocimiento de licencias por Niagara.
- Configuración GreenMAX para 16 tableros: horarios, ON/OFF manual, selector Manual/Horario y aplicación por salida.
- Entrega de respaldo de la configuración final.

7. Exclusiones

- Suministro, renovación o compra de pólizas y licencias de software.
- Reinstatement fees, penalizaciones por SMA vencido o partidas no descritas.
- Corrección de fallas preexistentes de software, estación, drivers, red o hardware.
- Migración AX a N4, actualización mayor o reprogramación general.
- Cableado, canalización, alimentación, instalación física o mapeo de puntos.
- Visitas en sitio, viáticos o desarrollo adicional no incluido.

8. Términos y condiciones

1. Vigencia: 30 días naturales.
2. Ejecución estimada: 2 a 3 semanas desde anticipo, accesos, licencias e información completa.
3. Los trabajos se realizarán de forma remota.
4. Garantía: 90 días sobre la configuración y servicios ejecutados.
5. La garantía no cubre terceros, hardware, red ni licencias inválidas.
6. Cualquier ampliación o retrabajo será cotizado por separado.
7. Precios en MXN más IVA.

Atentamente
INGENIERÍA SEJOFA
Automatización, control, integración y sistemas BMS